

ZMLUVA O DIELO

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Zhotoviteľ

Obchodné meno: **MBM-GROUP, a.s.**
Sídlo: Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo
IČO: 36 740 519
DIČ: 2022337548
IČ DPH: SK2022337548
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel Sa,
vločka číslo 10582/L
Bankové spojenie: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Číslo účtu: 115625/3000
Zastúpený: Ing. Ján Hitka, predseda predstavenstva
Alena Nováková, podpredsa predstavenstva

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

1.2. Objednávateľ

Obchodné meno: Obec Oravský Biely Potok
Sídlo: Oravský Biely Potok 132, 027 42 Podbiel
IČO: 00314706
DIČ: 2020561763
IČ DPH: ---
Zápis: ---
Bankové spojenie: VÚB banka, a.s.
Číslo účtu: 3567772451/0200
Zastúpený: Mgr. Ján Kaššák

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

zastúpenie vo veciach stavebno- technických:

ING. PAVOL STAREK
tel. č. 0907 828 114
e-mail : p.starek@orava.sk
(ďalej len „Stavebný dozor“);

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo (ďalej len "Zmluva"):

2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je

2.1.1. záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa riadne a včas dielo - stavbu Výstavba jednostranného chodníka, Rámového priepustu a autobusových zastávok v obci Oravský

Biely Potok (ďalej len „**Dielo**“), v rozsahu podľa bodu 2.2. Zmluvy, a to na základe projektovej dokumentácie – Autobusová zastávka, Miestna komunikácia nad ihriskom, Jednostranný chodník – Oravský Biely Potok – koniec obce (ďalej len „**Projektová dokumentácia**“), vypracovanej : Ing. Arch. Ján Kubina , dátum vypracovania PD dňa : 08.2015, dátum vypracovania PD, vypracovanej Ing. Žákom 08.2015, vypracovanej Ing. Peter Marechta dátum vypracovania 09.2008 (ďalej len „**Projektová dokumentácia**“), a

2.1.2. záväzok Objednávateľa zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom ďalej určeným v Zmluve.

2.2. Dielom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebných prác **podľa rozpočtu, ktorý je prílohou tejto zmluvy.**

2.3. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma Zmluvnými stranami (ďalej len „**Naviac práce**“).

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez vád a nedorobkov, a odovzdať zhotovené Dielo Objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.

3. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

3.1. Keďže Objednávateľ má záujem financovať realizáciu Diela aj z rozpočtov Európskej únie, sa Zmluvné strany dohodli, že termín začatia realizácie Diela zo strany Zhotoviteľa určí Objednávateľ jednostranným písomným vyhlásením adresovaným Zhotoviteľovi, ktoré Objednávateľ zrealizuje neodkladne po tom, ako bude jeho žiadosť o finančný príspevok z rozpočtov Európskej únie na financovanie realizácie Diela schválená a Zmluva o NFP nadobudne účinnosť.

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas do 12 mesiacov od termínu určeného Objednávateľom podľa bodu 3.1. Zmluvy na začatie realizácie Diela.

3.3. Postupové (priebežné) termíny realizácie Diela môže Objednávateľ určiť po prerokovaní so Zhotoviteľom v harmonograme postupu prác. K postupovým termínom realizácie Diela bude v takom prípade v harmonograme priradený zoznam materiálov, prác a výkonov s uvedením ich ceny, ktoré je Zhotoviteľ povinný zrealizovať k príslušnému postupovému termínu realizácie Diela.

3.4. Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ktorá ešte nebola splnená, a to aj bez udania dôvodu. Je však v takom prípade povinný zaplatiť Zhotoviteľovi časť ceny, ktorá pripadá na práce už vykonané.

4. CENA DIELA

4.1. Celková cena za kompletne zrealizovanie Diela je :

| | |
|--------------|---------------|
| Cena bez DPH | 77 322,13 Eur |
| DPH | 15 464,43 Eur |
| Cena s DPH | 92 786,56 Eur |

Cena zahŕňa aj vedľajšie rozpočtové náklady, najmä zameranie stavby, zriadenie staveniska, oplotenie staveniska či iné bezpečnostné opatrenia a podobne.

4.2. **Fakturácia** a platenie jednotlivých prác a dodávok budú v zmysle dohody Zmluvných strán vykonávané vždy **po dokončení a prevzatí časti Diela v rozsahu minimálne 30% Diela**, resp. po

dokončení a prevzatí 30% Diela od predchádzajúcej fakturácie. Faktúry budú vystavované na základe Zhotoviteľom predložených, Objednávateľom ako aj Stavebným dozorom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác na príslušnej časti Diela.

- 4.3. Vykonané Naviac práce pôvodne nezahrnuté do Diela budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní Naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky v rámci rozpočtu.
- 4.4. **Lehota splatnosti faktúr je 30 dní** od ich doručenia Objednávateľovi.
- 4.5. Záverečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po dokončení celého Diela a po prevzatí Diela Objednávateľom. Po vystavení záverečnej faktúry nie je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na Diela pred odovzdaním Diela Objednávateľovi.
- 4.6. Objednávateľ si v zmysle § 12 ods. 1 písm. b/ č. 3 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach, vyhradzuje právo nezaplatiť Zhotoviteľovi 10% z dohodnutej ceny Diela, a to až do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov, teda riadneho vykonania Diela bez väd.
- 4.7. V prípade omeškania s úhradou ceny diela je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške stanovenej príslušnými právnymi predpismi.

5. ZHOTOVENIE DIELA

- 5.1. Zhotoviteľ poverí riadením prác na Diela pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č.136/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe.
- 5.2. V cene za zhotovenie Diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vypratáním staveniska Zhotoviteľom. Ako súčasť staveniska je Zhotoviteľ povinný vytvoriť zástupcom Objednávateľa a vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby.
- 5.3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie staveniska, ak je to potrebné.
- 5.4. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto značky ako aj s tým súvisiace práce Zhotoviteľ. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je Zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch Objednávateľa. Povoľenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhradza Zhotoviteľ.
- 5.5. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje Zhotoviteľ v súlade s Projektovou dokumentáciou. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny za Dielo.
- 5.6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po podpise tejto Zmluvy určiť pre vykonanie prác zodpovedného vedúceho stavby.
- 5.7. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa začatia realizácie Diela o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného Diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Objednávateľ je oprávnený najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na

uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.

- 5.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve Objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke, a kontrole vykonaných častí Diela. Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať Objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.
- 5.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 10 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti Diela alebo celého Diela vyzvať Objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným oznámením, že časť Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí Zhotoviteľ Objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu Diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti Diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.
- 5.10. Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a Projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa aspoň 10 pracovných dní vopred k účasti na skúškach Diela alebo jeho časti, pričom účasť Zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich Objednávateľovi.
- 5.11. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatíu Diela alebo jeho časti, vykazuje Dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky.
- 5.12. Vadou sa rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovených Projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.
- 5.13. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti Projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za Dielo sa nedorobky považujú za vady Diela.
- 5.14. O odovzdaní a prevzatí Diela sú Zmluvné strany povinné po prezretí Diela Objednávateľom spísať protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby Zmluvných strán.
- 5.15. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, a to v lehote dohodnutej písomne s Objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto väd. V prípade, že Zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto väd včas alebo ich včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa u tretej osoby alebo vady odstrániť sám na náklady Zhotoviteľa, pričom je oprávnený uhradiť náklady potrebné na odstránenie takýchto väd z prostriedkov zádržného dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizačnej zábezpeky, ak bola dohodnutá.

6. ZÁRUKA

- 6.1. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené Dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady,

ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.

- 6.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami. **Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov** plynúcich od odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 36 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád Diela bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady Objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 8 dní od doručenia oznámenia vady Objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol s Objednávateľom inak. Pri vadách Diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela sa za doručenie oznámenia vady Zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma Zmluvnými stranami.
- 6.4. Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu z ceny Diela, alebo dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od Zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Náklady na odstránenie vady Objednávateľom alebo ním poverenou treťou osobou môže Objednávateľ uhradiť z prostriedkov zádržného dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizačnej zábezpeky, ak bola dohodnutá. Ak Objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je Zhotoviteľ povinný ho dodať do 10 dní od uplatnenia nároku.
- 6.5. Rovnaké práva ako práva uvedené v bode 6.4. Zmluvy má Objednávateľ i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

7. ZMLUVNÉ POKUTY

- 7.1. Ak Zhotoviteľ nevykoná a neodovzdá Dielo riadne (bez vád) a včas, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi **zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej ceny Diela vrátane DPH za každý začatý deň omeškania** s odovzdaním Diela riadne (bez vád) a včas, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcich povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď).
- 7.2. **Ak je Zhotoviteľ v omeškaní dodania diela viac ako 60 dní**, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20% z celkovej ceny Diela vrátane DPH, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcich povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď). Uplatnenie zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nevylučuje uplatnenie zmluvnej pokuty podľa odseku 7.1.
- 7.3. Ak Zhotoviteľ nezačne odstraňovať Objednávateľom oznámenú vadu včas, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vadu včas, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy Zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady.
- 7.4. Zhotoviteľ je povinný zmluvné pokuty zaplatiť v deň, kedy na ne vznikne nárok. Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

8. OSOBITNÉ PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY (tzv. doložka plnenia zmluvy)

- 8.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky (obec, okres, VÚC).
- 8.2. V prípade, že zhotoviteľ realizuje predmetnú zákazku v obci z Atlasu rómskych komunít 2013, sa zhotoviteľ zaväzuje, že požiadavku na uplatnenie sociálneho aspektu uvedenú vyššie, bude podľa Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 uplatňovať vo vzťahu k inklúzii Marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“), t.j. pri zákazkách realizovaných v obciach z Atlasu rómskych komunít 2013, bude sociálne hľadisko uplatňovať vo vzťahu k inklúzii MRK. Atlas rómskych komunít 2013 (http://www.minv.sk/?atlas_2013).
- 8.3. Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 9.1. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, a to za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii Diela, najneskôr do 10 dní od podpisu Zmluvy, ak takúto zmluvu nemal už podpísanú skôr.
- 9.2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo je predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Zhotoviteľ sa preto zaväzuje v prípade následného uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Objednávateľom ako konečným prijímateľom pomoci a poskytovateľom podpory (ďalej len "Zmluva o NFP") strpieť výkon kontroly/overovania súvisiaceho s realizáciou Diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP oprávnenými kontrolnými zamestnancami a poskytnúť im potrebnú súčinnosť. Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:
- a) poverení zamestnanci SORO, Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,
 - b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
 - c) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES,
 - d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s príslušnými predpismi.
- 9.3. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
- 9.4. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne.
- 9.5. Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade tejto Zmluvy ide o povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že táto Zmluva nadobudne účinnosť len za podmienky, resp. až vtedy, keď nadobudne účinnosť Zmluva o NFP

9.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

9.7. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.

Za Zhotoviteľa:

V OR. B. TOTOLU, dňa 21.03.2016



Za Objednávateľa:

V Námestove, dňa 06.02.2016

Ing. Ján Hitka, predseda predstavenstva
Alena Nováková, podpredseda predstavenstva

MEM-GROUP, a.s.
Hviezdoslavovo námestie 213
029 01 Námestovo
ICO: 36 740 519

| A. Základná cena | | B. Dodatočné náklady | | C. Vedľajšie rozpočtové náklady | |
|---------------------|-----------|-----------------------|------|---------------------------------|-----------|
| 1. MZP (stavba) | 31 700,00 | 1. Práca ľudská | | 0.00 | |
| 2. Materiál | 37 283,40 | 2. Súv. materiál | | 0.00 | |
| 3. Plyn (stavba) | 553,42 | 3. Súv. plyn | | 0.70 | |
| 4. Voda (stavba) | 876,26 | 4. Súv. voda | | 0.00 | |
| 5. Elektr. (stavba) | 2,00 | 5. Súv. elektr. | | 0.00 | |
| 6. Iné (stavba) | 0,00 | 6. Súv. iné | | 0.00 | |
| 7. Základná cena | 39 415,08 | 7. Súv. základná cena | 0,00 | 0.70 | |
| 8. Príloha | 0,00 | 8. Súv. príloha | 0,00 | 0,00 | |
| Príloha | | | | D. Ostatné náklady | |
| Dobrá stavba | | Práca ľudská | | 21. Súv. D. 15-20 | 77 322,13 |
| Objektívne | | Materiál | | 22. Súv. D. 21-24 | 15 484,62 |
| Objektívne | | Plyn | | 23. Súv. D. 25-24 | 30 703,40 |
| Objektívne | | Voda | | E. Príloha a odpisy | |
| Objektívne | | Elektr. | | 25. Súv. príloha | 0,00 |
| Objektívne | | Iné | | 26. Súv. odpisy | 0,00 |
| Objektívne | | Základná cena | | 27. Súv. základná | 0,00 |
| Objektívne | | Príloha | | 28. Súv. príloha | 0,00 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|--------------|---|--------------|---------------------|
| Názov stavby | Výstavba jednostranného chodníka, rámového priepustu a autobusových zástavok v obci Biely Potok | JKSO | |
| | | EČO | |
| | | Miesto | Oravský Biely Potok |
| | | IČO | IČ DPH |
| Objednávateľ | Obec Oravský Biely Potok | 00314706 | |
| Projektant | | | |
| Zhotoviteľ | MBM GROUP, a.s | 36740519 | SK2022337548 |
| Spracoval | | | |
| | Rozpočet číslo | Dňa | Položiek |
| | | 22. 12. 2015 | |

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| | | | | | |

Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady | B Doplnkové náklady | C Vedľajšie rozpočtové náklady | |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------|
| 1 HSV Dodávky 38 709,02 | 8 Práce nadčas | 13 GZS | 0,00 |
| 2 Montáž 37 383,40 | 9 Bez pevnej podl. | 14 Projektové práce | 0,00 |
| 3 PSV Dodávky 553,42 | 10 Kultúrna pamiatka | 15 Sťažené podmienky | 0,00 |
| 4 Montáž 676,29 | 11 | 16 Vplyv prostredia | 0,00 |
| 5 "M" Dodávky 0,00 | | 17 Iné VRN | 0,00 |
| 6 Montáž 0,00 | | 18 VRN z rozpočtu | 0,00 |
| 7 ZRN (r. 1-6) 77 322,13 | 12 DN (r. 8-11) | 19 VRN (r. 13-18) | 0,00 |
| 20 HZS 0,00 | 21 Kompl. činnosť 0,00 | 22 Ostatné náklady | 0,00 |
| Projektant | | D Celkové náklady | |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 23 Súčet 7, 12, 19-22 | 77 322,13 |
| Objednávateľ | | 24 DPH 20,00 % z 77 322,13 | 15 464,43 |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 25 Cena s DPH (r. 23-24) | 92 786,56 |
| Zhotoviteľ | | E Prípochy a odpočty | |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 26 Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| | | 27 Kľúčová doložka | 0,00 |
| | | 28 Zvýhodnenie | 0,00 |

MBM-GROUP, a.s.
 hviezdoslavovo námestie 210
 029 01 Námestovo
 IČO: 36 740 519

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Výstavba jednostranného chodníka, rámového priepustu a autobusových zástavok v obci Biely Potok

Objednávateľ: Obec Oravský Biely Potok

Zhotoviteľ: MBM GROUP, a.s

Miesto: Oravský Biely Potok

Spracoval:

Dátum: 22. 12. 2015

| Kód | Zákazka | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Ostatné | ZRN | HZS | VRN | KČ |
|---------------|---|-----------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2015/45 | Výstavba jednostranného chodníka, rámového priepustu a autobusových zástavok v obci Biely Potok | 77 322,13 | 15 464,43 | 92 786,56 | 0,00 | 77 322,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | SO 02 Rámový priepust | 20 499,35 | 4 099,87 | 24 599,22 | 0,00 | 20 499,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | JEDNOSTRANNÝ CHODNÍK - koniec obce Oravský Biely Potok | 29 852,80 | 5 970,56 | 35 823,36 | 0,00 | 29 852,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zástavky | 26 969,98 | 5 394,00 | 32 363,98 | 0,00 | 26 969,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) | Autobusové zástavky - 4 ks | 22 966,72 | 4 593,34 | 27 560,06 | 0,00 | 22 966,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | Sadové úpravy - zástávka č.1 | 537,69 | 107,54 | 645,23 | 0,00 | 537,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) | Sadové úpravy - zástávka č.2 | 1 985,99 | 397,20 | 2 383,19 | 0,00 | 1 985,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) | Sadové úpravy - zástávka č.3 | 1 241,23 | 248,25 | 1 489,48 | 0,00 | 1 241,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e) | Sadové úpravy - zástávka č.4 | 238,35 | 47,67 | 286,02 | 0,00 | 238,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkom | | 77322,13 | 15464,43 | 92 786,56 | 0,00 | 77 322,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |




KRYCI LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---------------|---|----------|---------------------|
| Názov stavby | Výstavba jednostranného chodníka, rámového priepustu a autobusových zástavok v obci Biely Potok | JKSO | |
| Názov objektu | SO 02 Rámový priepust | EČO | |
| | | Miesto | Oravský Biely Potok |
| | | IČO | IČ DPH |
| Objednávateľ | Obec Oravský Biely Potok | 00314706 | |
| Projektant | | | |
| Zhotoviteľ | MBM GROUP, a.s | 36740519 | SK2022337548 |
| Spracoval | | | |
| | Rozpočet číslo | | Dňa |
| | | | 22.12.2015 |

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady EUR

| A Základné rozp. náklady | | | B Doplnkové náklady | | | C Vedľajšie rozpočtové náklady | | | | |
|--|--------------|---------|---------------------|----|-------------------|--------------------------------|----|-------------------|------|-----------|
| 1 | HSV | Dodávky | 12 093,05 | 8 | Práca nadčas | 0,00 | 13 | GZS | 0,00 | |
| 2 | | Montáž | 7 176,59 | 9 | Bez pevnej podl. | 0,00 | 14 | Projektové práce | 0,00 | |
| 3 | PSV | Dodávky | 553,42 | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Sťažené podmienky | 0,00 | |
| 4 | | Montáž | 676,29 | 11 | | 0,00 | 16 | Vplyv prostredia | 0,00 | |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | 17 | Iné VRN | 0,00 | |
| 6 | | Montáž | 0,00 | | | | 18 | VRN z rozpočtu | 0,00 | |
| 7 | ZRN (r. 1-6) | | 20 499,35 | 12 | DN (r. 8-11) | | 19 | VRN (r. 13-18) | 0,00 | |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnosť | 0,00 | 22 | Ostatné náklady | 0,00 | |
| Projektant | | | | | | D Celkové náklady | | | | |
| Dátum a podpis | | | | | | 23 Súčet 7, 12, 19-22 | | | | 20 499,35 |
| Objednávateľ | | | | | | 24 DPH 20,00 % z 20 499,35 | | | | 4 099,87 |
| Dátum a podpis | | | | | | 25 Cena s DPH (r. 23-24) | | | | 24 599,22 |
| Zhotoviteľ | | | | | | E Prípochy a odpočty | | | | |
| Dátum a podpis | | | | | | 26 Dodávky zadávateľa | | | | 0,00 |
| <div style="text-align: center;">  Hviezdoslavovo námestie 270 029 01 Námestovo IČO: 36 740 519 </div> | | | | | | 27 Kľzavá doložka | | | | 0,00 |
| | | | | | | 28 Zvýhodnenie + - | | | | 0,00 |


REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba jednostranného chodníka, rámového priepustu a autobusových zástavok v obci Biely Potok
Objekt: SO 02 Rámový priepust

Objednávateľ: Obec Oravský Biely Potok
 Zhotoviteľ: MBM GROUP, a.s.
 Miesto: Oravský Biely Potok

Spracoval:
 Dátum: 22. 12. 2015.

| Kód | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkom |
|---------------|--------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| HSV | Práce a dodávky HSV | 12 093,05 | 7 176,59 | 19 269,64 |
| 1 | Zemné práce | 0,00 | 1 947,89 | 1 947,89 |
| 3 | Zvislé a kompletne konštrukcie | 7 997,08 | 620,48 | 8 617,56 |
| 4 | Vodorovné konštrukcie | 3 218,52 | 1 994,56 | 5 213,08 |
| 9 | Ostatné konštrukcie a práce | 877,45 | 2 182,97 | 3 060,42 |
| 99 | Presun hmôt HSV | 0,00 | 430,69 | 430,69 |
| PSV | Práce a dodávky PSV | 553,42 | 676,29 | 1 229,71 |
| 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti | 553,42 | 462,69 | 1 016,11 |
| 783 | Dokončovacie práce - nátery | 0,00 | 213,60 | 213,60 |
| Celkom | | 12 646,47 | 7 852,88 | 20 499,35 |



ROZPOČET

Stavba: Výstavba jednostranného chodníka, rámového priepustu a autobusových zástavok v obci Biely Potok
Objekt: SO 02 Rámový priepust

Objednávateľ: Obec Oravský Biely Potok

Zhotoviteľ: MBM GROUP, a.s

Miesto: Oravský Biely Potok

Spracoval:

Dátum: 22. 12. 2015

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

HSV Práce a dodávky HSV 19 269,64

1 Zemné práce 1 947,89

| | | | | | | |
|---|-----------|---|-----|---------|-------|--------|
| 1 | 115101241 | Čerpanie vody na dopravnú výšku nad 25 do 50 m, s uvažovaným priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l | hod | 168,000 | 3,21 | 539,28 |
| 2 | 115101341 | Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku nad 25 do 50 m, s prítokom litrov za minútu do 500 l | deň | 7,000 | 11,21 | 78,47 |
| 3 | 124203101 | Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3 | m3 | 93,082 | 4,16 | 387,22 |
| 4 | 124203109 | Vykopávky pre korytá vodotokov. Príplatok za lepivosť horniny 3 | m3 | 93,082 | 0,25 | 23,27 |
| 5 | 162501112 | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 93,082 | 2,29 | 213,16 |
| 6 | 162501113 | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 651,574 | 0,30 | 195,47 |
| 7 | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 93,082 | 0,69 | 64,23 |
| 8 | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina | t | 148,931 | 3,00 | 446,79 |

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 8 617,56

| | | | | | | |
|----|-----------|---|----|-------|----------|----------|
| 9 | 389129912 | Montáž dielca rámovej konštrukcie priepustu hmotnosti do 10 t | ks | 7,000 | 104,93 | 734,51 |
| 10 | 59383002R | prefabrikát ramovy priepust IZM 1/19 | ks | 7,070 | 1 115,00 | 7 883,05 |

4 Vodorovné konštrukcie 5 213,08

| | | | | | | |
|----|------------|---|----|---------|-------|----------|
| 11 | 451311311 | Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr.C 12/15 hr. do 100 mm | m2 | 144,848 | 8,87 | 1 284,80 |
| 12 | 451571223 | Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 150 do 200 mm | m2 | 144,848 | 3,82 | 553,32 |
| 13 | 465513127R | Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu, s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 100 mm | m2 | 144,848 | 23,30 | 3 374,96 |

9 Ostatné konštrukcie a práce 3 060,42

| | | | | | | |
|----|------------|--|----|--------|--------|----------|
| 14 | 45131431R | Podklad pod priepust z betónu prostého tr.C 12/15 hr. nad 200 do 250 mm | m2 | 25,200 | 28,10 | 708,12 |
| 15 | 451571223R | Podklad pod priepust zo štrkopiesku, hr. nad 150 do 200 mm | m2 | 25,200 | 3,82 | 96,26 |
| 16 | 91941112R | Čelo priepustu rámového z betónu prostého C25/30 dl.6,0m v.2,75m vr. podklad betónu a lôžka zo štrkopiesku | ks | 2,000 | 892,50 | 1 785,00 |
| 17 | 919535558R | Obetónovanie rámového priepustu betónom jednoduchým tr.C 20/25 | m3 | 4,736 | 99,46 | 471,04 |

99 Presun hmôt HSV 430,69

| | | | | | | |
|----|-----------|-------------|---|---------|------|--------|
| 18 | 998253010 | Presun hmôt | t | 292,989 | 1,47 | 430,69 |
|----|-----------|-------------|---|---------|------|--------|

PSV Práce a dodávky PSV 1 229,71

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

1 016,11

| | | | | | | |
|----|------------|---|----|---------|----------|--------|
| 19 | 711111001 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena | m2 | 85,050 | 0,17 | 14,46 |
| 20 | 1116315000 | Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudaoh | t | 0,026 | 1 404,96 | 36,53 |
| 21 | 711112001 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena | m2 | 119,700 | 0,21 | 25,14 |
| 22 | 1116315000 | Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudaoh | t | 0,042 | 1 404,96 | 59,01 |
| 23 | 711141559 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením | m2 | 56,700 | 3,22 | 182,57 |
| 24 | 6283221000 | Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov | m2 | 65,205 | 2,48 | 161,71 |
| 25 | 711142559 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením | m2 | 79,800 | 3,48 | 277,70 |
| 26 | 6283221000 | Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov | m2 | 95,760 | 2,48 | 237,48 |
| 27 | 998711101 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | t | 0,826 | 26,04 | 21,51 |

783 Dokončovacie práce - nátery

213,60

| | | | | | | |
|----|-----------|------------------------------------|----|--------|------|--------|
| 28 | 783812180 | Nátery uzatvárací betónových stien | m2 | 24,000 | 8,90 | 213,60 |
|----|-----------|------------------------------------|----|--------|------|--------|

Celkom

20 499,35

Handwritten signature

KRYCI LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---------------|---|----------|---------------------|
| Názov stavby | Výstavba jednostranného chodníka, rámového priepustu a autobusových zástavok v obci Biely Potok | JKSO | |
| Názov objektu | JEDNOSTRANNÝ CHODNÍK - koniec obce Oravský Biely Potok | EČO | |
| | | Miesto | Oravský Biely Potok |
| | | IČO | IČ DPH |
| Objednávateľ | Obec Oravský Biely Potok | 00314706 | |
| Projektant | | | |
| Zhotoviteľ | | 36740519 | SK2022337548 |
| Spracoval | | | |
| | Rozpočet číslo | | Dňa |
| | | | 22.12.2015 |

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady EUR

| A | | B | | C | | | | | |
|------------------------|--------------|-------------------|-----------|------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|
| Základné rozp. náklady | | Doplnkové náklady | | Vedľajšie rozpočtové náklady | | | | | |
| 1 | HSV | Dodávky | 16 162,00 | 8 | Práca nadčas | 0,00 | 13 | GZS | 0,00 |
| 2 | | Montáž | 13 690,80 | 9 | Bez pevnej podl. | 0,00 | 14 | Projektové práce | 0,00 |
| 3 | PSV | Dodávky | 0,00 | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Sťažené podmienky | 0,00 |
| 4 | | Montáž | 0,00 | 11 | | 0,00 | 16 | Vplyv prostredia | 0,00 |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | 17 | Iné VRN | 0,00 |
| 6 | | Montáž | 0,00 | | | | 18 | VRN z rozpočtu | 0,00 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) | | 29 852,80 | 12 | DN (r. 8-11) | | 19 | VRN (r. 13-18) | 0,00 |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnosť | 0,00 | 22 | Ostatné náklady | 0,00 |
| Projektant | | | | D | | Celkové náklady | | | |
| Dátum a podpis | | | | Pečiatka | | 23 | Súčet 7, 12, 19-22 | | 29 852,80 |
| Objednávateľ | | | | Pečiatka | | 24 | DPH 20,00 % z 29 852,80 | | 5 970,56 |
| Dátum a podpis | | | | Pečiatka | | 25 | Cena s DPH (r. 23-24) | | 35 823,36 |
| Zhotoviteľ | | | | Pečiatka | | E | | | |
| Dátum a podpis | | | | Pečiatka | | Prípochy a odpochy | | | |
| | | | | | | 26 | Dodávky zadávateľa | | 0,00 |
| | | | | | | 27 | Kľuzavá doložka | | 0,00 |
| | | | | | | 28 | Zvýhodnenie + - | | 0,00 |

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba jednostranného chodníka, rámového priepustu a autobusových zástavok v obci Biely Potok

Objekt: JEDNOSTRANNÝ CHODNÍK - koniec obce Oravský Biely Potok

Objednávateľ: Obec Oravský Biely Potok

Zhotoviteľ: MBM GROUP, a.s

Miesto: Oravský Biely Potok

Spracoval:

Dátum: 22. 12. 2015

| Kód | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkom |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|
| HSV | Práce a dodávky HSV | 16 162,00 | 13 690,80 | 29 852,80 |
| 1 | Zemné práce | 0,00 | 2 176,72 | 2 176,72 |
| 5 | Komunikácie | 9 232,40 | 4 599,81 | 13 832,21 |
| 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 6 929,60 | 5 971,91 | 12 901,51 |
| 99 | Presun hmôt HSV | 0,00 | 942,36 | 942,36 |

Celkom **16 162,00** **13 690,80** **29 852,80**

| | | | | |
|---|-------------|-----|-----------|-----------|
| 5 | Komunikácie | | | 13 832,21 |
| 5 | 100001000 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001001 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001002 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001003 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001004 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001005 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001006 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001007 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001008 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001009 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001010 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001011 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001012 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001013 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001014 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001015 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001016 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001017 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001018 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001019 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001020 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001021 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001022 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001023 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001024 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001025 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001026 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001027 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001028 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001029 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001030 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001031 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001032 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001033 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001034 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001035 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001036 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001037 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001038 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001039 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001040 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001041 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001042 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001043 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001044 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001045 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001046 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001047 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001048 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001049 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001050 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001051 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001052 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001053 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001054 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001055 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001056 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001057 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001058 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001059 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001060 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001061 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001062 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001063 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001064 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001065 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001066 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001067 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001068 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001069 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001070 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001071 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001072 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001073 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001074 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001075 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001076 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001077 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001078 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001079 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001080 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001081 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001082 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001083 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001084 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001085 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001086 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001087 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001088 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001089 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001090 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001091 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001092 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001093 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001094 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001095 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001096 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001097 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001098 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001099 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |
| 5 | 100001100 | 100 | 13 832,21 | 13 832,21 |

ROZPOČET

Stavba: Výstavba jednostranného chodníka, rámového priepustu a autobusových zástavok v obci Biely Potok
Objekt: JEDNOSTRANNÝ CHODNÍK - koniec obce Oravský Biely Potok

Objednávateľ: Obec Oravský Biely Potok

Zhotoviteľ: MBM GROUP, a.s

Spracoval:

Miesto: Oravský Biely Potok

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|--|-------------|---|----|-----------------|-----------------|------------------|
| HSV Práce a dodávky HSV | | | | | | 29 852,80 |
| 1 Zemné práce | | | | | | 2 176,72 |
| 1 | 113107224 | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400mm, -0,56000t | m2 | 279,007 | 1,61 | 449,20 |
| 2 | 113107244 | Odstránenie krytu asfaltového, v ploche nad 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t | m2 | 279,007 | 1,92 | 535,69 |
| 3 | 113107249 | Príplatok-kryty asfaltové v ploche nad 200m2, za každých ďalších 50 mm hrúbky, -0,13500t | m2 | 279,007 | 0,80 | 223,21 |
| 4 | 122202201 | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 | m3 | 68,357 | 3,98 | 272,06 |
| 5 | 122202209 | Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3 | m3 | 68,357 | 0,50 | 34,18 |
| 6 | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 68,357 | 2,29 | 156,54 |
| 7 | 162501105 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 2 529,209 | 0,20 | 505,84 |
| 5 Komunikácie | | | | | | 13 832,21 |
| 8 | 564251111 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm-Skladba 1 | m2 | 418,510 | 3,21 | 1 343,42 |
| 9 | 564772111 | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm-Skladba 1 | m2 | 418,510 | 5,78 | 2 418,99 |
| 10 | 596911112 | Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 | m2 | 418,510 | 8,70 | 3 641,04 |
| 11 | 5921952250 | Dlažba Low value Premac HAKA 6N BEZŠPÁROVÁ ČERVENÁ | m2 | 426,880 | 6,57 | 2 804,60 |
| 12 | 596911114 | Kladenie bet. dlaždíc hr. 6 cm kom. pre peších veľ. dlaždíc do 0,25 m2 do lôžka nad 20 m2 | m2 | 82,800 | 7,20 | 596,16 |
| 13 | 5922760500 | Tvárnica priekopová a melioračná-betónová doska obkladová TBM 8-25 50x25x6 | ks | 552,000 | 3,90 | 2 152,80 |
| 14 | 918101111 | Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5 | m3 | 11,592 | 75,50 | 875,20 |
| 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | | | 12 901,51 |
| 15 | 914001111 | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt | ks | 72,000 | 4,20 | 302,40 |
| 16 | 4044777000 | Stĺpik Zn, f60 mm / ks | ks | 72,000 | 4,50 | 324,00 |
| 17 | 4044778690 | A19 „Práca“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA1 | ks | 3,000 | 10,00 | 30,00 |
| 18 | 4044778210 | A4b „Zúžená vozovka sprava“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA1 | ks | 3,000 | 10,00 | 30,00 |
| 19 | 4044783410 | B29a „Zákaz predchádzania“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA1 | ks | 3,000 | 10,00 | 30,00 |
| 20 | 4044783530 | B31a „Najvyššia dovolená rýchlosť“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA1 | ks | 3,000 | 10,00 | 30,00 |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 21 | 4044783830 | B39 „Koniec viacerých zákazov“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA1 | ks | 2,000 | 10,00 | 20,00 |
| 22 | 4044786820 | C6b „Prikázaný smer jazdy obchádzania vľavo“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA1 | ks | 1,000 | 10,00 | 10,00 |
| 23 | 4044799474 | Z4 „Smerovacia doska , obojstranná, plastová, iné dopravné zariadenia | ks | 57,000 | 4,50 | 256,50 |
| 24 | 916561111 | Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou | m | 276,000 | 4,20 | 1 159,20 |
| 25 | 5921745100 | Obrubník betónový A 1/828 | ks | 278,760 | 2,96 | 825,13 |
| 26 | 917862111 | Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka | m | 276,600 | 6,75 | 1 867,05 |
| 27 | 5921745300 | Obrubník betónový A 2-15 | ks | 282,132 | 3,70 | 1 043,89 |
| 28 | 919735116 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 250 do 300 mm | m | 276,000 | 9,20 | 2 539,20 |
| 29 | 979082213 | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km | t | 319,463 | 1,56 | 498,36 |
| 30 | 979082219 | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km | t | 12 459,057 | 0,25 | 3 114,76 |
| 31 | 979087212 | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 319,463 | 2,57 | 821,02 |

99

Presun hmôt HSV**942,36**

| | | | | | | |
|----|-----------|---|---|---------|------|--------|
| 32 | 998011001 | Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803, 812, zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m | t | 641,062 | 1,47 | 942,36 |
|----|-----------|---|---|---------|------|--------|

Celkom**29 852,80**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|--------------|--|--------------|---------------------|
| Názov stavby | Výstavba jednostranného chodníka, rámového priepustu a autobusových zástavok v obci Biely Potok Autobusové zástavky | JKSO | |
| | | EČO | |
| | | Miesto | Oravský Biely Potok |
| | | IČO | |
| | | IČ DPH | |
| Objednávateľ | Obec Oravský Biely Potok | 00314706 | |
| Projektant | | | |
| Zhotoviteľ | MBM GROUP, a.s | 36740519 | SK2022337548 |
| Spracoval | | | |
| | Rozpočet číslo | Dňa | Položiek |
| | | 22. 12. 2015 | |

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| | | | | | |

Rozpočtové náklady v EUR

| A | Základné rozp. náklady | B | Doplnkové náklady | C | Vedľajšie rozpočtové náklady |
|----|-------------------------------|----|---------------------|----|------------------------------|
| 1 | HSV Dodávky 10 453,97 | 8 | Práce nadčas | 13 | GZS 0,00 |
| 2 | Montáž 16 516,01 | 9 | Bez pevnej podl. | 14 | Projektové práce 0,00 |
| 3 | PSV Dodávky 0,00 | 10 | Kultúrna pamiatka | 15 | Sťažené podmienky 0,00 |
| 4 | Montáž 0,00 | 11 | | 16 | Vplyv prostredia 0,00 |
| 5 | "M" Dodávky 0,00 | | | 17 | Iné VRN 0,00 |
| 6 | Montáž 0,00 | | | 18 | VRN z rozpočtu 0,00 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) 26 969,98 | 12 | DN (r. 8-11) | 19 | VRN (r. 13-18) 0,00 |
| 20 | HZS 0,00 | 21 | Kompl. činnosť 0,00 | 22 | Ostatné náklady 0,00 |

| | |
|---------------------|---|
| Projektant | D Celkové náklady |
| Dátum a podpis | 23 Súčet 7, 12, 19-22 26 969,98 |
| Objednávateľ | 24 DPH 20,00 % z 26 969,98 5 394,00 |
| Dátum a podpis | 25 Cena s DPH (r. 23-24) 32 363,98 |
| Zhotoviteľ | E Prípochty a odpočty |
| Dátum a podpis | 26 Dodávky objednávateľa 0,00 |
| | 27 Kízavá doložka 0,00 |
| | 28 Zvýhodnenie 0,00 |

MBM-GROUP a.s.
 Hviezdoslavovo námestie 213
 029 01 Námestovo
 IČO: 36 740 519

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Výstavba jednostranného chodníka, rámového priepustu a autobusových zástavok v obci Biely Potok

Objednávateľ: Obec Oravský Biely Potok

Zhotoviteľ: MBM GROUP, a.s

Miesto: Oravský Biely Potok

Spracoval:

Dátum:

22. 12. 2015

| Kód | Základka | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Ostatné | ZRN | HZS | VRN | KČ |
|---------------|------------------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 3 | Zástavky | 26 969,98 | 5 394,00 | 32 363,98 | 0,00 | 26 969,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) | Autobusové zástavky - 4 ks | 22 966,72 | 4 593,34 | 27 560,06 | 0,00 | 22 966,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | Sadové úpravy - zástavka č.1 | 537,69 | 107,54 | 645,23 | 0,00 | 537,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) | Sadové úpravy - zástavka č.2 | 1 985,99 | 397,20 | 2 383,19 | 0,00 | 1 985,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) | Sadové úpravy - zástavka č.3 | 1 241,23 | 248,25 | 1 489,48 | 0,00 | 1 241,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e) | Sadové úpravy - zástavka č.4 | 238,35 | 47,67 | 286,02 | 0,00 | 238,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkom | | 26969,98 | 5394,00 | 32 363,98 | 0,00 | 26 969,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Handwritten signature

ROZPOČET

Stavba: Výstavba jednostranného chodníka, rámového priepustu a autobusových zástavok v obci Biely Potok

Objekt: Zástavky

Časť: Autobusové zástavky - 4 ks

Objednávateľ: Obec Oravský Biely Potok

Zhotoviteľ: MBM GROUP, a.s

Miesto: Oravský Biely Potok

Spracoval:

Dátum: 17. 12. 2015

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|---------------------------|-------------|---|---------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Práce HSV | | | | | | 7 908,04 | 2 077,512 |
| ZEMNÉ PRÁCE | | | | | | 949,30 | 0,000 |
| | 130201001 | Výkop jamy horniny triedy 3 ručne - odkop | m3 | 21,600 | 28,50 | 615,60 | 0,000 |
| | 132211101 | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine triedy 3 - ručne | m3 | 10,152 | 28,50 | 289,33 | 0,000 |
| | 162201101 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m | M3 | 31,752 | 1,10 | 34,93 | 0,000 |
| | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 3,046 | 3,10 | 9,44 | 0,000 |
| ZÁKLADY | | | | | | 1 263,95 | 26,660 |
| | 271571111 | Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku | m3 | 1,692 | 31,34 | 53,03 | 3,496 |
| | 274321411 | Základové pásy z debniacich tvárnic hr. 30 cm s betónovou výplňou hr. 30 cm | m3 | 8,460 | 77,50 | 655,65 | 18,715 |
| | 274361821 | Výstuž pre murivo nosné s betónovou výplňou z ocele 10505 | t | 0,363 | 870,00 | 315,81 | 0,370 |
| | 311271301 | Murivo nosné z DT 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 20 cm | m3 | 1,920 | 124,72 | 239,46 | 4,078 |
| ZVISLÉ KONŠTRUKCIE | | | | | | 903,35 | 12,429 |
| | 311271300 | Murivo nosné z DT 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 15 cm | m3 | 5,820 | 124,72 | 725,87 | 12,225 |
| | 311361825 | Výstuž pre murivo nosné s betónovou výplňou z ocele 10505 | t | 0,204 | 870,00 | 177,48 | 0,204 |
| SPEVNEÉ PLOCHY | | | | | | 2 138,94 | 1 858,422 |
| | 564201111 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.20 mm | m2 | 108,000 | 1,24 | 133,92 | 8,744 |
| | 564251115 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.170 mm | m2 | 108,000 | 4,51 | 487,08 | 41,534 |
| | 596911111 | Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších do 20 m2 | m2 | 108,000 | 8,70 | 939,60 | 12,096 |
| | 5922911700 | Zámková dlažba sivá hrúbky 6 cm | M2 | 110,160 | 5,25 | 578,34 | 1 796,049 |
| OSTATNÉ PRÁCE | | | | | | 2 491,04 | 180,001 |
| | 917762111 | Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka | m | 84,000 | 6,75 | 567,00 | 13,777 |
| | 935111112 | M+D betónový kôš typ K50 50x50x45 cm | ks | 4,000 | 121,70 | 486,80 | 3,936 |
| | Lavička | M+D lavička parková L14 160x45x45 cm | ks | 8,000 | 157,50 | 1 260,00 | 0,000 |
| | 5922924500 | doplňky obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá | KU S | 84,000 | 2,11 | 177,24 | 162,288 |
| PRESUNY HMÔT | | | | | | 161,46 | 0,000 |
| | 998011001 | Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m | t | 109,835 | 1,47 | 161,46 | 0,000 |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

Práce PSV

15 058,68 212,046

KONŠTRUKCIE TESÁRSKE

4 354,63 3,191

| | | | | | | |
|------------|--|----------------|-----------|--------|----------|-------|
| 762332110 | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm ² | m | 104,480 | 4,42 | 461,80 | 0,027 |
| 762332120 | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm ² | m | 198,800 | 5,78 | 1 149,06 | 0,052 |
| 762342203 | Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm | m ² | 76,000 | 0,62 | 47,12 | 0,000 |
| 762342210 | Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm | m ² | 76,000 | 0,62 | 47,12 | 0,000 |
| 762395000 | Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia | m ³ | 4,612 | 27,26 | 125,72 | 0,107 |
| 762421130 | Montáž obloženia stropov alebo strešných podhládov tatranským profilom | m ² | 76,000 | 2,67 | 202,92 | 0,000 |
| 998762202 | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m | % | 3 954,783 | 0,12 | 474,57 | 0,000 |
| 6051559100 | Dodávka krovu z SM lakosť | m ³ | 4,612 | 210,00 | 968,52 | 2,537 |
| 6119166500 | Tatranský profil 12x70 mm | m ² | 79,800 | 11,00 | 877,80 | 0,469 |

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ

3 054,58 0,051

| | | | | | | |
|-----------|--|----------------|-----------|-------|----------|-------|
| 764311201 | Krytiny z poplastovaného plechu hladké strešné o sklone do 30st | m ² | 76,000 | 21,52 | 1 635,52 | 0,027 |
| 764321220 | Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu vrátane podkladového plechu rš 500 mm | m | 69,280 | 11,70 | 810,58 | 0,005 |
| 764351201 | Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové štvorhranné rš 250 mm | m | 17,200 | 15,20 | 261,44 | 0,020 |
| 998764201 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m | % | 2 313,585 | 0,15 | 347,04 | 0,000 |

KRYTINY TVRDÉ

271,32 1,444

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------------|----------------|--------|------|--------|-------|
| 765901103 | Pokrytie strechy fóliou d+m | M ² | 76,000 | 3,57 | 271,32 | 1,444 |
|-----------|-----------------------------|----------------|--------|------|--------|-------|

KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE

2 361,07 201,653

| | | | | | | |
|------------|---|----------------|--------|-------|----------|---------|
| 766416132 | Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov doskami cetris | m ² | 86,824 | 11,70 | 1 015,84 | 0,002 |
| 5959050015 | CETRIS cementotriesková doska hr. 18 mm | m ² | 88,560 | 15,19 | 1 345,23 | 201,651 |

KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA-OBKLAD

3 740,86 5,601

| | | | | | | |
|------------|--|----------------|-----------|-------|----------|-------|
| 782631323 | Montáž obkladu stien pieskovcom do tmelu | m ² | 80,000 | 17,68 | 1 414,40 | 5,601 |
| 998782201 | Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m | % | 4 426,000 | 0,11 | 486,86 | 0,000 |
| 5976398003 | Obklad z pieskovca | m ² | 84,000 | 21,90 | 1 839,60 | 0,000 |

NÁTERY

1 276,22 0,105

| | | | | | | |
|-----------|---|----------------|---------|------|--------|-------|
| 783626300 | Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním | m ² | 186,408 | 5,35 | 997,28 | 0,060 |
| 783782203 | Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB | m ² | 141,594 | 1,97 | 278,94 | 0,045 |

Celkom

22 966,72 2 289,558

ROZPOČET

Stavba: Výstavba jednostranného chodníka, rámového priepustu a autobusových zástavok v obci Biely Potok

Objekt: Zástavky

Časť: Sadové úpravy - zastávka č.1

Objednávateľ: Obec Oravský Biely Potok

Zhotoviteľ: MBM GROUP, a.s

Miesto: Oravský Biely Potok

Spracoval:

Dátum: 22.12.2015

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

Práce HSV

537,69

ZEMNÉ PRÁČE

535,80

| | | | | | |
|------------|--|----|---------|------|--------|
| 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 150,000 | 0,40 | 60,00 |
| 181301101 | Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 100 mm | m2 | 150,000 | 1,11 | 166,50 |
| 180402111 | Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5 | m2 | 150,000 | 0,62 | 93,00 |
| 183101111 | Výkop jamky pre výsadbu bez výmeny pôdy do 0,01 m3 v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5 | ks | 5,000 | 0,21 | 1,05 |
| 183101112 | Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,01 do 0,02 m3 | ks | 25,000 | 0,67 | 16,75 |
| 184102110 | Výsadba dreviny s balom priemeru do 10 cm v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5 | ks | 25,000 | 1,10 | 27,50 |
| 184102111 | Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm | ks | 5,000 | 1,40 | 7,00 |
| 0057211200 | Trávové semeno - parková zmes | kg | 3,750 | 5,20 | 19,50 |
| 0265103500 | Okrasný ihličnatý strom, v. 30 - 40 cm (okrasné smrek, borovice...) | ks | 5,000 | 7,90 | 39,50 |
| 0265244100 | Malé dreviny (kosodrevina, buxus, cyprušteck...) | ks | 25,000 | 4,20 | 105,00 |

ZEMNÉ PRÁČE

PRESUNY HMÔT

1,89

| | | | | | |
|-----------|---|---|-------|-------|------|
| 998231311 | Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy | t | 0,069 | 27,46 | 1,89 |
|-----------|---|---|-------|-------|------|

PRESUNY HMÔT

Celkom

537,69

ROZPOČET

Stavba: Výstavba jednostranného chodníka, rámového priepustu a autobusových zástavok v obci Biely Potok
Objekt: Zástavky
Časť: Sadové úpravy - zástavka č.2

Objednávateľ: Obec Oravský Biely Potok
Zhotoviteľ: MBM GROUP, a.s
Miesto: Oravský Biely Potok

Spracoval:
Dátum: 18. 12. 2015

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

Práce HSV

1 985,99

ZEMNÉ PRÁCE

1 985,44

| | | | | | |
|--------------|---|----|--------|--------|----------|
| 184102110 | Vysadenie dreviny s balom priemeru do 10 cm v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5 | ks | 16,000 | 1,10 | 17,60 |
| Ostatné vyb. | D+M betónový kvetináč 500x500 mm | ks | 16,000 | 121,70 | 1 947,20 |
| 0265244100 | Malé dreviny (kosodrevina, buxus, cypruštek...) | ks | 16,000 | 1,29 | 20,64 |

PRESUNY HMÔT

0,55

| | | | | | |
|-----------|---|---|-------|-------|------|
| 998231311 | Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy | t | 0,020 | 27,46 | 0,55 |
|-----------|---|---|-------|-------|------|

PRESUNY HMÔT

Celkom

1 985,99

ROZPOČET

Stavba: Výstavba jednostranného chodníka, rámového priepustu a autobusových zástavok v obci Biely Potok

Objekt: Zástavky

Časť: Sadové úpravy - zástavka č.3

Objednávateľ: Obec Oravský Biely Potok

Zhotoviteľ: MBM GROUP, a.s

Miesto: Oravský Biely Potok

Spracoval:

Dátum: 22. 12. 2015

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

Práce HSV

1 241,23

ZEMNÉ PRÁCE

1 240,90

| | | | | | |
|--------------|---|-----|--------|--------|----------|
| 184102110 | Vysadenie dreviny s balom priemeru do 10 cm v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5 | ks | 10,000 | 1,10 | 11,00 |
| Ostatné vyb. | D+M betónový kvetináč 500x500 mm | kpl | 10,000 | 121,70 | 1 217,00 |
| 0265244100 | Malé dreviny (kosodrevina, buxus, cypruštek...) | ks | 10,000 | 1,29 | 12,90 |

PRESUNY HMÔT

0,33

| | | | | | |
|-----------|--|---|-------|-------|------|
| 998231311 | Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu | t | 0,012 | 27,46 | 0,33 |
|-----------|--|---|-------|-------|------|

PRESUNY HMÔT

Celkom

1 241,23



ROZPOČET

Stavba: Výstavba jednostranného chodníka, rámového priepustu a autobusových zástavok v obci Biely Potok

Objekt: Zástavky

Časť: Sadové úpravy - zástavka č.4

Objednávateľ: Obec Oravský Biely Potok

Zhotoviteľ: MBM GROUP, a.s

Miesto: Oravský Biely Potok

Spracoval:

Dátum: 22.12.2015

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

Práce HSV

238,35

ZEMNÉ PRÁCE

237,39

| | | | | | |
|------------|--|----|--------|------|-------|
| 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 57,000 | 0,40 | 22,80 |
| 181301101 | Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm | m2 | 57,000 | 1,11 | 63,27 |
| 180402111 | Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5 | m2 | 57,000 | 0,62 | 35,34 |
| 183101111 | Výkop jamky pre výsadbu bez výmeny pôdy do 0,01 m3 v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5 | ks | 2,000 | 0,21 | 0,42 |
| 183101112 | Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,01 do 0,02 m3 | ks | 15,000 | 0,67 | 10,05 |
| 184102110 | Výsadba dreviny s balom priemeru do 10 cm v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5 | ks | 15,000 | 1,10 | 16,50 |
| 184102111 | Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm | ks | 2,000 | 1,40 | 2,80 |
| 0057211200 | Trávové semeno - parková zmes | kg | 1,425 | 5,20 | 7,41 |
| 0265103500 | Okrasný ihličnatý strom, v. 30 - 40 cm (okrasné smrek, borovice...) | ks | 2,000 | 7,90 | 15,80 |
| 0265244100 | Malé dreviny (kosodrevina, buxus, cyprušteč...) | ks | 15,000 | 4,20 | 63,00 |

ZEMNÉ PRÁCE

PRESUNY HMÔT

0,96

| | | | | | |
|-----------|--|---|-------|-------|------|
| 998231311 | Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu | t | 0,035 | 27,46 | 0,96 |
|-----------|--|---|-------|-------|------|

PRESUNY HMÔT

Celkom

238,35